
 
KELER STUDIO KFT.    1194 BP. TEMESVÁR U. 13.   WWW.KELERSTUDIO.HU     INFO@KELERSTUDIO.HU 

 

1 

 
 
 
 

 
 

 
POMÁZ,  

 
HRSZ.: 3677/1 

 
 

HÁSZ Kft. 
 

Asztalosüzem és irodaház építése 
 

PALLÉRTERV DOKUMENTÁCIÓJA 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Építtető:     
HÁSZ Kft. 
Képviselő: Szabó Bence ügyvezető 
2000 Szentendre, Vadkacsa utca 7. 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

     
Építész Tervező:    
KELER Studio Kft.  

 1194 Budapest, Temesvár u. 13. 
Építész: Kelemen Csaba 

 kelemencs@kelerstudio.hu,  
06-30-2032-032 

    
    

Tartószerkezet:    
SCHARER PLAN Kft. 

 Statikus: Scharer Mihály 
 
 

 
 



 
KELER STUDIO KFT.    1194 BP. TEMESVÁR U. 13.   WWW.KELERSTUDIO.HU     INFO@KELERSTUDIO.HU 

 

2 

Tartalomjegyzék 
 

2013 Pomáz, 3677/1 hrsz -ú telken,  
HÁSZ Kft. (2000 Szentendre, Vadkacsa utca 7. szám) képviselő: Szabó Bence üv. 

megbízásából tervezett és építendő Asztalosüzem és irodaház 
pallérterv tervdokumentációjához 

 
 
- Címlap 
- Tartalomjegyzék 
- Tervezői nyilatkozat 
- Munkavédelmi nyilatkozat 
- Tűzvédelmi nyilatkozat 
- Műszaki leírás 
 

- I. fejezet: Építészeti műszaki leírás  
- II. fejezet: Tartószerkezeti műszaki leírás, statika: lásd külön dokumentációban! 
- III. fejezet: Tűzvédelmi műszaki leírás: lásd külön dokumentációban! 
- IV. Fejezet: Gépészeti műszaki leírás: lásd külön dokumentációban! 
-V. Fejezet: Elektromos műszaki leírás lásd külön dokumentációban! 
 
 
 
 

-  MŰSZAKI TERVEK: 
 

TERVEZETT ÁLLAPOT:                              

K-01 Földszinti (irodaszinti) alaprajz     M=1:50 

K-02 Emeleti (üzemcsarnok szint) alaprajz    M=1:50 

K-03 Tetőfelülnézet        M=1:50 

K-04 Metszet 1.        M=1:50 

K-05 Metszet 2.        M=1:50 

K-07 Homlokzatok  1.        M=1:50 

K-08 Homlokzatok  2.        M=1:50 

K-09 Szendvicspanel konszignáció      M=1:50 

K-10 Trapézlemez konszignáció      M=1:50 

K-11 Lépcsőterv        M=1:50 

K-12 Kitűzési rajz        M=1:50 

CS Csomóponti rajzok       M=1:20 

NYZ Nyílászáró konszignáció      M=1:50 
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MŰSZAKI LEÍRÁSOK 
 
 

I. FEJEZET: 
 

ÉPÍTÉSZETI  
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 
 

HÁSZ Kft. 
 

Asztalosüzem és irodaház építése 
 

PALLÉRTERV DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ 
 
 
 

1. Előzmények 

2. Telepítés  

3. Számított építményérték 

4. Építészeti kialakítás 

5. Szerkezeti kialakítás 
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1. ELŐZMÉNYEK 
 

HÁSZ Kft. képviselő: Szabó Bence ügyvezető, megbízta a KELER STUDIO Kft.-t, a 
tárgyi ingatlanon építendő Asztalosüzem és irodaház terveinek elkészítésével. 
Kelemen Csaba, elérhetősége: 06-302-032-032, kelemencs@kelerstudio.hu 

 
 

2. TELEPÍTÉS 
 

A meglévő telken jelenleg nem található épület, beépítetlen. A telek meglévő 
útcsatlakozással rendelkezik, a telek földútról megközelíthető. A telken jelenleg 
elektromos közművel ellátott, víz közmű még nem került bekötésre. Megrendelő gáz 
közmű bekötését nem tervezi, a területen közcsatorna nem található. 
A telek lejtős, keleti irányba. A telepítés kihasználja a terep adottságait és az épület 
két traktusát ehhez igazítottan oldja meg. Az irodaház kétszintes, így a telek 
alacsonyabb szintjén kialakítható az ügyfélparkoló, illetve ezen a szinten  
megközelíthető az irodaépület főbejárata is. Az irodaépület emeleti szintjével azonos 
szinten, a telek felső részén az asztalosüzem fog létesülni. 

 
A beépítést érintő változások adatai: 
 
Építési övezet:    Gip-6 
Beépítési mód:   szabadonálló 
Telek mérete:   3544 m2 – kialakult 
Összes bruttó beépített terület:   1224,01 m2 
Beépítettség:   34,53% < max: 45% 
Beépített nettó alapterület:    1288,69 m2 
Szintterületi mutató:   0,41  
Zöldterület:   1300,93 m2 – 36,70% 
Burkolt felület:   1019,06 m2 – 28,75% 
Építménymagassága:   5,78 m < max: 7,5 m 
 
 

3. SZÁMÍTOTT ÉPÍTMÉNYÉRTÉK: 
Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. 
(XII.5.)Korm. rendelet. alapján: 
 

2. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, közösségi szórakoztató, sport, 
szállás, iroda, ipari rendeltetésre szolgáló, és egyéb közhasználatú épület, 
épületrész: 190.000 Ft/m2 

 
Üzemcsarnok és Iroda    1285,54 m2 ×190.000 =  244.252.600 Ft 
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4. ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS, TERVEZÉSI PROGRAM 
 

A megbízás szerint a tárgyi ingatlanon (építési telken) beton fő tartószerkezetű 
üzemcsarnok, valamint hagyományos építési technológiával épített irodarész építése 
a cél, a tervezési programban meghatározott igények figyelembevételével. 
A tervezés első fázisában a létesítendő épület helyiségigényeinek felmérésére, 
valamint a telek beépítési adottságainak elemzésére került sor. Az adottságok és 
igények összevetését követően került meghatározásra a terveken bemutatott egy 
ütemben megépíthető elrendezés. Az építendő üzemcsarnok szintbeli elrendezését 
tekintve egy szintes. Az üzemi rész tömegképzése a környezethez illeszkedő. Az 
irodarész kétszintes, szorosan kapcsolódik a létesülő üzemcsarnokhoz. A tervezett 
épület a jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint került megtervezésre, megfelel 
az építési előírásoknak.  
 
A megbízás szerint a tervezett épületeket úgy kell megépíteni, hogy az megfeleljen a 
mai kor követelményeinek, illetve a megbízó által felvázolt kéréseknek.  
A tervezés folyamán több lehetőséget is megvizsgálva a műszaki tervekben lévő 
megoldást alakítottuk ki. A tervezési terület minden adottságát felhasználva, 
környezetének meglévő beépítési, illetve tömegképzési lehetőségeit kihasználva, 
olyan geometriai formát választottunk, ami a környezetbe legjobban illeszkedik. Az 
üzemcsarnok alacsony hajlásszögű nyeregtetős kialakítású, gerincvonala az utcára 
merőleges. 
A tervek szerint az új üzemcsarnokban asztalosüzem fog üzemelni. Az üzemben 
épületasztalos és bútorasztalos munkákat végeznek. A munkavégzés különböző 
asztalosipari gépeken történik. Az asztalosipari gépek saját porgyűjtőzsákkal 
rendelkeznek, központi porelszívás és porkamra nem épül. 
 A dolgozóknak a csarnokon belül szociális részt alakítottunk ki, öltözővel és hozzá 
tartozó vizesblokkal és teakonyhával. Szintén az üzemcsarnokon belül került 
kialakításra az üzemvezetői iroda és a hozzá tartozó raktár. Az üzemcsarnok és az 
irodaépület közötti átjárást ezen a szinten biztosított.  
A kapcsolódó irodablokk földszintjén kerül kialakításra az adminisztrációs rész, mely 
kültérből is a parkolók felől megközelíthető. Az irodatérhez kapcsolódó funkciók egy 
közlekedőre lettek felfűzve. A közlekedőről nyílik a tárgyaló, teakonyha, vetítő 
helyiség, irattár és a szociális rész.  
Az irodablokk emeleti része a földszinti irodatéren belül elhelyezett acél szerkezetű 
lebegő lépcsőn keresztül közelíthető meg. A lépcső tetején vezetői iroda kerül 
kialakításra. 
A megbízó igényei szerint az irodaház emeleti szintjén különálló irodarészt alakítottunk 
ki. Az irodarész az asztalosüzemtől független külső bejárattal rendelkezik. Az egyterű 
irodarészhez tárgyaló, irattár és vezetői iroda is kapcsolódik, valamint teakonyha és 
vizesblokk. 
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HELYISÉGLISTA (TERVEZETT BŐVÍTÉS): 
 

Emelet 
(Szint) 

Helyiség 
szám Helyiség neve Burkolat típusa: Terület   

Földszint(iroda)   
  001 Irodatér kerámia lapburkolat 107,64 m2 
  002 Közlekedő kerámia lapburkolat 12,85 m2 
  004 Tárgyaló kerámia lapburkolat 20,57 m2 
  005 Irattár kerámia lapburkolat 12,25 m2 
  006 Teakonyha kerámia lapburkolat 20,04 m2 
  007 Tak.szer. kerámia lapburkolat 1,71 m2 
  008 Női Wc előtér kerámia lapburkolat 3,62 m2 
  009 Női Zuhanyzó kerámia lapburkolat 3,75 m2 
  010 Női Wc kerámia lapburkolat 1,52 m2 
  011 Ffi. Wc előtér kerámia lapburkolat 2,66 m2 
  012 Ffi.. pissoir kerámia lapburkolat 4,57 m2 
  013 Ffi. Wc kerámia lapburkolat 1,42 m2 
Földszint összesen   192,65 m2 
Emelet/Üzemszint   
  101 Közlekedő kerámia lapburkolat 6,00 m2 
  102 Iroda padlószőnyeg 29,08 m2 
  103 Iroda kerámia lapburkolat 24,97 m2 
  104 Előtér kerámia lapburkolat 12,27 m2 
  105 Mosdó kerámia lapburkolat 2,75 m2 
  106 Öltöző kerámia lapburkolat 9,47 m2 
  107 Zuhanyzó kerámia lapburkolat 5,24 m2 
  108 Wc kerámia lapburkolat 1,58 m2 
  109 Wc kerámia lapburkolat 1,39 m2 
  110 Teakonyha kerámia lapburkolat 16,07 m2 
  111 Raktár kerámia lapburkolat 15,37 m2 
  112 Elektromos kapcs. kerámia lapburkolat 5,85 m2 
  113 Kazánház (vegyes tüz.) kerámia lapburkolat 17,39 m2 
  114 Asztalosüzem ipari padló 856,52 m2 
   115  Gépészeti helyiség  kerámia lapburkolat  6,87 m2 
  200 Irodatér kerámia lapburkolat 43,61 m2 
  201 Iroda kerámia lapburkolat 15,06 m2 
  202 Tárgyaló kerámia lapburkolat 16,53 m2 
  203 Irattár kerámia lapburkolat 3,52 m2 
  204 Előtér kerámia lapburkolat 1,95 m2 
  205 Teakonyha kerámia lapburkolat 9,91 m2 
  206 Tak.szer. kerámia lapburkolat 2,70 m2 
  207 Előtér kerámia lapburkolat 1,5 m2 
  208 Wc kerámia lapburkolat 1,98 m2 
Emelet összesen   1107,67 m2 
Nettó alapterület mindösszesen   1300,32 m2 
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PARKOLÓMÉRLEG KIMUTATÁS 
A 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 11. pontja alapján ipari 
(üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 
200 m2-e után, iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra 
szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után egy parkoló 
szükséges. 
863,12 / 200 = 4,31 tehát az üzemcsarnok után 4 parkolóhely szükséges 
114,61 / 20 = 5,7 tehát 6 parkolóhely szükséges 
58,67 / 20 = 2,93 tehát 3 parkolóhely szükséges 
Tervezett épület esetében ez a saját tulajdonú ingatlanon belül megoldható.  
 

A TERVEZETT ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSE: 
A tervezett épület rendeltetése: gyártócsarnok és iroda  
 

AZ ÉPÜLET MEGKÖZELÍTÉSE: 
A tervezett épület a 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet 41. §-át kielégítve, a 
rendeltetésének (gyártócsarnok) megfelelő módon megközelíthető. 
 

JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRTAK SZERINT AZ ÉPÍTMÉNYBE BETERVEZETT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ 
TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐ MEGHATÁROZÁSA: 

Az építménybe betervezett termékek jellemzői az egyes fejezetekben (szerkezeti 
kialakítás alatt) kerültek meghatározásra. A beépített termékeknek megfelelőségi 
igazolással kell rendelkezniük, illetve meg kell hogy feleljenek a velük szemben 
támasztott követelményeknek, hatályos szabványoknak. 

 
AZ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÉS MEGOLDÁSA: 

Az épületben az asztalosüzem fűtését ellátó vegyestüzelésű kazán égésterméke 
előregyártott korracél kéményen keresztül történik. A kéménybekötés magassága 
padlószinttől +1,60m, a kémény kitorkollási magassága +9,50m. 
 

SZÜKSÉGES KÖZMŰVESÍTETTSÉGET, A KÖZMŰVESÍTÉS MEGOLDÁSA: 
Az épület ivóvíz, villamosenergia ellátása megoldott. Az ingatlan tervezett 
áramfelhasználásához viszonyítva többletigény nem jelentkezik, így a 
közműszolgáltatókkal való egyeztetés nem volt szükséges. 
 

MŰSZAKI MEGOLDÁSNAK VALÓ MEGFELELÉS: 
A tervezett építmény az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek maradéktalanul megfelel.  
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVNEK VALÓ MEGFELELÉS, ILLESZKEDÉS: 
A tervezett épület a HÉSZ-ben meghatározottaknak maradéktalanul megfelel.  
Az ide vonatkozó övezeti előírásokat a tervezés során mardéktalanul figyelembe vettük, 
különös tekintettel a beépítési%-ra és a zöldfelületi mutatóra. 
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5. SZERKEZETI KIALAKÍTÁS 
 
Általános előírások 
 
Az építkezés során az építész kiviteli tervek a vonatkozó szakági (statikus, gépész, 
elektromos) tervekkel együtt kezelendő. 
A szerkezetek méretei minden esetben a helyszíni méretviszonyokhoz igazodva 
ellenőrizendőek és pontosítandóak! Gyártóspecifikus szerkezetekeket (függönyfalak, 
árnyékolószerkezetek, ipari kapuk, nagytáblás homlokzatburkolatok) a beépítés előtt a 
gyártóval egyeztetni és pontosítani szükséges. 
A tervektől eltérő szerkezeti megoldások csak a kivitelező és felelős műszaki ellenőr 
egyetértésében kerüljenek beépítésre, egyéb esetekben a tervezőkkel való egyeztetés 
szükséges. 
 
 
Földmunka: 
 
Az épület területe alatt a meglévő terep felső humuszrétegét el kell távolítani. Az 
épületrészek alatt a megfelelő tömörségű (trg.: 95%) kavicsfeltöltést el kell végezni több 
részletben. Az üzemcsarnok ipari padlója alatt 50cm vastag kavicsfeltöltés készül, 
tömörsége legalább 95%. Az irodablokk épületrészének padozata alatt 30 cm vastag 
kavicsfeltöltés készül. Részletes utasításokat ld talajmechanikai vizsgálatban és 
tertószerkezeti tervekben.  
 
Alapozás: 
 
A tervezett új épület vonatkozó szerkezeti leírását, számítást lásd statikai fejezetben. Az 
üzemcsarnok előregyártott vasbeton pillérei monolit pontalapokra támaszkodnak fel.  
Az irodablokk hagyományos falazott technológiával készül, monolit vasbeton 
alaplemezzel, mely a teherhordó falak alatt kiszélesedik. Az alapozási síkokat és pontos 
kialakítást lásd statikai terveken. 

 
Teherhordó szerkezetek (födémek, falszerkezetek): 
 
A csarnok teherhordó szerkezete előregyártott vasbeton pillérekből, és azekre támaszkodó 
szintén előregyártott vasbeton gerendákbóll áll. A térelhatároló fala előregyártott 
fémfegyverzetes hőszigetelő falpanel.  
Az irodablokk teherhordó szerkezete monolit vasbeton tartóoszlopok Porotherm 30 
vázkerámia, kitöltő falazattal az emeleti szinten. A földszinten a talajban lévő falazatok 
részben monolit vabeton falak, részben zsalukő kitöltő falazatok. 

 
Padlószerkezet: 
A gyártócsarnok padozata acélhaj erősítéses térbeton. A technológia nem követel meg 
különleges előírásokat a padlóval szemben, a felületkezelése csiszolt kivitelű. A padló 
dilatációit tartószerkezeti terv szerint kell elkészíteni. 
Az irodablokk padozata hagyományos rétegrenddel készül, vasalt aljzatbeton teherhordó 
réteggel, víz- és hőszigeteléssel ellátva. Az úsztatott aljzatbeton padlókiegyenlítőt, majd 
ragasztott kerámia járólap burkolatot kap. A burkolatok kiválasztásánál ügyelni kell az 
öltözőbe és zuhanyzó ba kerülő burkolatok megfelelő csúszásmentességére. Öltöző és 
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zuhanyzó helyiségekben R10. 
 
Padló rtg rend: 
 
Iroda 

- termett talaj 
- geotextília terítés 
- 30 cm - 16/32 kavicságyazat kavicsfeltöltés trg.: 95% 
- 6cm szerelőbeton (szi. Tartó) 
- oldószeres bitumenmázas kellősítés – Bauder Burkolit V vagy ezzel egyenértékű 
- 1 rtg. Mod. Bit. Vízszigetelés Villas EG-45 
- 5 cm szig. Védő aljzatbeton (esztrich) 
- 20 cm vasalt beton aljzat 
- 15 cm vtg. lépésálló hőszigetelés Austrotherm EPS AT-N100 
- 1 rtg. Elválasztó fólia átfedéssel 
- 8cm úsztatott aljzatbeton 
- kerámia lapburkolat flexibilis ragasztóba fektetve 

 
Üzemcsarnok 
 

- termett talaj 
- geotextília terítés 
- 50 cm - 16/32 kavicságyazat kavicsfeltöltés trg.: 95% 
- 2 rtg. PE fólia 
- 20 cm acélhaj erősítéses ipari padló 

 
Lábazat: 
 
Az irodaépület lábazata hagyományos falazott fal – Porotherm 30 N+F – keményhab 
hőszigeteléssel ellátva. Talaj alatti falazatok zártcellás hőszigeteléssel ellátottak. 
 
Lábazat rtg rend: 

- 1,5 cm belső vakolat 
- 30 cm Porotherm falazat – Porotherm N+F 
- felhajtott bitumenes vízszigetelő lemez (minimum 50cm magasságig) vagy kent 

bitumenes vízszigetelés –1 rtg. Mod. Bit. Vízszigetelés Villas EG-45 vagy Murexin 2K 
- 15 cm zártcellás hőszigetelés – Austrotherm XPS 
- 1 rtg. Geotextília kasírozású Dörken szivárgólemez 
- földvisszatöltés 
 

Az üzemcsarnokon szürke színű, homlokzati hőszigetelő rendszerrel kialakított vakolt 
lábazati vakolat rendszer készül. 
 
Lábazat rtg rend: 

- 1,5 cm belső vakolat 
- 15 cm Leier zsalukő falazat  
- kent bitumenes vízszigetelésk - Murexin 2K 
- 15 cm zártcellás hőszigetelés – Austrotherm XPS 
- üvegszövet háló 
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- lábazati vakolatrendszer 
 
Falazat: 
 
Az irodablokk teherhordó falazata Porotherm 30 N+F falazat, belső oldalon vakolva, külső 
oldalán polisztirol hőszigeteléssel ellátva, illetve a homlokzaton jelölt felületeken 
nagytáblás szerelt homlokzatburkolattal. Az épület csarnok felőli tartófala hőszigetelés 
nélkül készül, kétoldali vakolattal. Az üzemcsarnok oldalfala előregyártott hőszigetelt 
szendvicspanel burkolat. Kingspan TL 120 PIR  
 
Fal rtg rend: (vakolt) 

- 1,5 cm belső vakolat 
- 30 cm Porotherm falazat – Porotherm N+F 
- 15 cm polisztirol hőszigetelés – Austrotherm AT-H80 
- 1 rtg. Üvegszövet háló ragasztóban 
- homlokzati nemesvakolat 

 
Fal rtg rend: (szerelt burkolat) 

- 1,5 cm belső vakolat 
- 30 cm Porotherm falazat – Porotherm N+F 
- 15 cm nem éghető szálas hőszigetelés – Rockwool Fixrock FB1 
- 2,5 cm kiszellőztetett légrés 
- 1 cm kompozit lemez nagytáblás falburkolat alumínium tartóvázon pl. Equitone 
 

Válaszfalak: 
 
Az irodaépületben is és az üzemcsarnok szociális részén található válaszfalak gipszkarton 
rendszerűek. CW 75 alumínium vázon 2x2rtg. Gipszkarton burkolat készül, glettelve, 2 rtg. 
Festéssel. A vizes helyiségekben impregnált gipszkartont kell alkalmazni. Javasolt Rigips 
rendszer. A bériroda és irodarész közötti térelválasztó fal szintén gipszkarton rendszerű, 
CW100 alumínium vázon 2x2 rtg. Gipszkarton burkolattal. 
A bérelhető iradarészt elválasztó válaszfal minősített (MABISZ) gipszkarton válaszfal 
rendszer, CW100 alumínium vázon szerelt 2x2rtg. Rigips Habito építőlemezzel. A függőleges 
bordatávolságok ezen a falszakaszon 300mm! Felületkezelése glettelt, festett. 
 
Közbenső födém: 
 
Az irodaépület közbenső födéme monolit vasbeton födémlemez tartószerkezeti tervek 
szerinti vasalással ellátva. A földszinten is és az emeleten is álmennyezet nélkül készül, a 
födém vakolatlan marad, látszóbeton felület készül. A vasbeton lemez lépésálló 
hőszigeteléssel készül, valamint úsztatott aljzatbeton réteget kap. Az emeleti burkolat 
kerámia járólap illetve padlószőnyeg. 
 
Födém rtg rend: 

- 2 cm kerámia járólap/ padlószőnyeg ragasztva 
- 7 cm vtg. úsztatott aljzatbeton 
- 1 rtg. Elválaztó fólia 
- 4 cm lépéshang szigetelés – Austrotherm AT-L 
- 22 cm mon. Vb. lemez 
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Az üzemcsarnok szociális blokkja felett szerelt födém készül. A belső leválasztott blokk 
falaiba rejtett acél zártszelvény keretrendszer készül. Erre a megerősített falazatra járható 
magasbordás acél trapézlemez kerül elhelyezésre, a csarnok beltere felé lejtéssel. A 
trapézlemez a csarnokot elválasztó porotherm 30 teherhordó falra feldűbelezett acél U160 
gerendára támaszkodik fel. A beltér felé függesztett gipszkarton álmennyezet készül. 
 
Födém rtg rend: 

- acél magasbordás trapézlemez – Lindab LTP150/1,25 
- alumínium gipszkarton álmennyezet tartószerkezete 
- 1 rtg. Elválaztó fólia 
- 1 rtg. Gipszkarton burkolat (vizes helyiségeknél impregnált) 
- 2 rtg. Glettelés, festés 

 
Álmennyezetek: 
 
Az üzemcsarnok szociális blokkjának belső zárófödéme alatt sík gipszkarton rendszerű 
álmennyezet készül. (Rigips rendszer vagy ezzel egyenértékű) Az álmennyezet alumínium 
tartószerkezete állítható magasságú rugós gyorsfüggesztővel és dupla profilvázzal készül. 
Az álmennyezet 1 réteg gipszkarton burkolatot kap, felülete glettelve és festve készül. Az 
álmennyezetben kerülnek elhelyezésre a süllyesztett lámpatestek elektromos tervek szerint. 
 
Fedélszerkezet: 
 
A gyártócsarnok fedélszerkezete az előregyártott vasbeton gerendákra fektetett 
magasbordás trapézlemez. A trapézlemezre párazáró fóliaterítés kerül átfedéssel, 
valamint nem éghető  hőszigetelés. A tető fedése 1,5mm vastag PVC lágyfedés 
hegesztve. 
 
Üzemcsarnok tető rtg rend: 

- 1,5 mm PVC vízszigetelés – Sikaplan 18G 
- 25 cm ásványgyapot hőszigetelés 2 rétrgbrn fektetve – Rockwool Hardrock 1000  
- 1 rtg párazáró fólia 
- acél magasbordás trapézlemez tartószerkezeti tervek szerint 

 
Az irodépület fedélszerkezete/zárófödéme nem járható lapostető. A monolit vasbeton 
födémlemezre fordított rétegrendű lapostetős kialakítás készül. A tetőn kikötési pontokat 
kell létesíteni, ezek kialakítása és pontos típusa gyártóval egyeztetendő. 
 
Zárófödém rtg rend: 

- 5 cm mosott kavics, nem éles szemű leterhelő réteg 16/32mm 
- 1 rtg. UV álló elválasztó filc  
- 1,5 mm PVC vízszigetelés – Sikaplan SgmA 1,8 
- 1 rtg. Üvegfátyol elválasztó réteg 
- 25-30 cm lejtésbe fektetett hőszigetelés 
- 1 rtg. Öntapadó párazáró lemez alufóliával 
- 1 rtg. Kellősítés – Primer 600 
- 22 cm mon. Vb. lemez 
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Áthidalók: 
 
A gyártócsarnok külső nyílászáróinak áthidalása acél szerkezetű szelvényekkel történik, 
tartószerkezeti tervek szerint. 
Az irodaépület földszinti homlokzati nyílászárói felett előregyártott Porotherm elemmagas 
áthidalások készülnek. Az emeleti részen a homlokzati nyílászárók felett koszorúval 
egybeöntött monolit vasbeton áthidalók készülnek. Az áthidalások vasalását lásd 
tartószerkezeti terveken. A monolit áthidalók előtét hőszigetelést kapnak, az előregyártott 
áthidalók gyártó által előírt vastagságú hőszigeteléssel kell ellátni. A nyílászárók fölé 
redőny, vagy egyéb árnyékoló szerkezet nem kerül beépítésre. 
A belső válaszfalak gipszkarton szerkezetűek, az ezekben található nyílászárók áthidalása 
erősített gipszkarton profillal történik. 
 
Nyílászárók: 
 
Az épületbe alumínium szerkezetű hőszigetelt üvegezéssel ellátott nyílászárók kerülnek 
beépítésre. A nyílászárók külső párkánya az ablak színével azonos színű porfestett 
alumínium lemezpárkány, belső könyöklői faforgács lap könyöklők. (Helopal) A 
gyártócsarnokban két ipari szekcionált kapu kerül elhelyezésre. A kapuk hőszigetelt 
paneles kivitelűek, motoros működtetéssel. 
A belső ajtók szabvány méretű acél tokos ajtók, HPL borítású ajtólapok, vizes 
helyiségekben vizestéri ajtólapokat kell alkalmazni. 
Az irodaépület három függönyfala egyedi méretű alumínium szerkezetű, hőszigetelő 
üvegezéssel ellátott szerkezet. Beépítési részleteiről gyártói egyeztetés szükséges.  
Az emeleten található iroda belső üvegfala szintén alumínium szerkezetű kétrétegű 
üvegezéssel készül, fix elemekből és egy nyíló ajtóval.  
 
Lépcsők: 
 
Az épületben egy belső lépcső készül. Az irodaépület földszintjén található kétkarú lépcső 
befogott lebegő lépcső. Tartószerkezete acél 80.80.3 zártszelvény keret, melyet a monolit 
vabeton falba rögzítünk. A zártszelvény keretre egyedi asztalosipari lépcsőfok borítás kerül 
rögzítésre. A lépcső korlátja egyedi méretű ragasztott biztonsági üveg korlát, rögzítése a 
lépcsőfokok oldalán történik előregyártott üvegmegfogó elemekkel. 
 
Belső burkolatok: 
 
A földszinti helyiségek burkolata kerámia járólap, flexibilis ragasztóba fektetve, illetve 
padlószőnyeg burkolat a tárgyalóban. Az emeleti szinten az irodaterek szintén kerámia 
lapburkolattal rendelkeznek, a tárgyalók padlőszeg burkolatosak. Az öltöző és zuhanyzó 
helyiségekben a járólapok csúszásmentességi fokozata R10, egyéb helyiségekben R9. A 
vizes helyiségek oldalfalburkolata ajtómagasságig csempeburkolat. Az irodahelyiségben a 
lábazat mentén 10cm magasságú járólap burkolat készül.  
 
Homlokzatburkolatok: 
 
A homlokzatok kialakítása homlokzati tervek szerint. Az irodaépület hagyományos 
épületszerkezet, homlokzati hőszigeteléssel és vékonyvakolattal ellátva, valamint a 
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homlokzati terven jelölt helyeken előregyártott nagytáblás szerelt burkolat készül. A 
lábazat szintén vakolt kivitelű homlokzati szigeteléssel azonos vastagságban és színben. 
A gyártócsarnok homlokzatburkolata előregyártott fémfegyverzetű hőszigetelt 
szendvicspanel  színben. 
 
Járdák, térburkolatok: 
 
Az épület körül szilárd burkolatú járda illetve burkolt parkoló kerül kialakításra. A burkolatok 
anyaga beton térkő elemekből készül, szürke színben. A parkoló szintén térkő burkolatos. A 
gyártócsarnok előtti szintén térkőburkolatos parkoló készül.  
 
Járda rtg rend 

- 6cm beton térburkolókő –  
- 2 cm homokágyazat 
- 10 cm CKT padozat 
- 15 cm zúzottkő feltöltés 
 

Kémény: 
 
A tervezett vegyestüzelésű kazán előregyártott korracél fém kéménybe lesz bekötve. 
Pontos kialakítását lásd gépészeti tervfejezetben. 

 
Szigetelések: 
 
A tervezett csarnoképület temperált,  a temperáltságot a kazánhelyiségben elhelyezett 
vegyestüzelésű kazánnal biztosítani lehet. A csarnoképületre tervezett oldalfalpanel 
hőszigetelés kitöltéses. A tetőre PIR anyagú hőszigetelő táblák kerülnek. (irányadó Bachl) 
Az irodablokk homlokzati falai 15cm polisztirol hőszigetelést kapnak. (Austrotherm AT-H80) 
A talajjal érintkező padlóba 10cm lépésálló hőszigetelés kerül. (Austrotherm)  

 
Vízszigetelések: 
 
A gyártócsarnok padozata alatt vízszigetelés nem készül. Az irodablokk padozata alatt 
1rtg. Talajvíz elleni bitumenes szigetelés készül teljes lángolvasztással. A szigetelést a 
lábazat magasságában a falak külső síkján fel kell hajtani. 
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